



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลปากพั่นฝางตะวันออก

ที่...๗๙๙๐๓/.....วันที่.....๖ มิถุนายน ๒๕๖๒.....

เรื่อง ขออนุมัติเห็นชอบกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างสะพานทางเดินคสล.จากบางลุ่มกรดถึงบางตารีน หมู่ที่ ๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากพั่นฝางตะวันออก

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.รายการประมาณการตามราคากลาง จำนวน ๑ โครงการ

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลปากพั่นฝางตะวันออก จะดำเนินการโครงการก่อสร้างสะพานทางเดินคสล.จากบางลุ่มกรดถึงบางตารีน หมู่ที่ ๗ ตามคำสั่งที่ ๒๒๒ /๒๕๖๒ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ดำเนินการกำหนดราคากลางเรียบร้อยแล้วเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๙๕๑,๐๐๐.-บาท ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายประเสริฐ ช่อผูก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวอิศรารักษ์ เจริญสุข)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายญาณ มุสิกเต)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

คำสั่งนายกอบต.....

ลงชื่อ.....

(นายบุญโชค ขำปราง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากพั่นฝางตะวันออก

สรุปรายการประมาณการ

ส่วนราชการ

ประมาณการ

กองช่าง

กลุ่มงาน/งาน งานสะพานและท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสะพานทางเดิน คสล.จากบางลูกกรดถึงบางตาริน หมู่ที่ 7

ขนาดกว้าง 0.90 เมตร ยาว 300 ม. ตามแบบแปลน อบต.ปากพ่องมีตวันออก เลขที่ 29/2561 พร้อมติดตั้ง

ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง จากบางลูกกรดถึงบางตาริน หมู่ที่ 7 ต.ปากพ่องมีตวันออก อ.ปากพ่อง จ.นครศรีธรรมราช

แบบ อบต.ปากพ่องมีตวันออก แบบเลขที่ 29/2561

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากพ่องมีตวันออก

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 6 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงานงานสะพานและท่อเหลี่ยม	726,472.76	1.2782	928,577.48	
	-ค่าจ้างเหมาแรงงานในการขนย้ายวัสดุ				
	ไปยังสถานที่ก่อสร้างจนแล้วเสร็จ	23,400.00	-	23,400.00	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....% ต่อปี				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
	รวม			951,977.48	

คิดเป็นค่าก่อสร้างคงเหลือ

951,000.00

ตัวอักษร (เก้าแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์ของ อบต. คณะกรรมการกำหนดราคากลางขอปรับลดราคาคงเหลือ 951,000.- บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบกับค่าจ้างเหมาก่อสร้างนี้

และให้ยึดถือประการนี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายประเสริฐ ช่อผูก)

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นางสาวอัครารักษ์ เจริญสุข)

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายญาณ มุสิกเต)

សម្រាប់ ការសិក្សា និង ការងារ

លេខ ០៦ រដ្ឋបាលស្រុកស្រែចម្ការ

1870/1871/1872/1873/1874/1875/1876/1877/1878/1879/1880/1881/1882/1883/1884/1885/1886/1887/1888/1889/1890/1891/1892/1893/1894/1895/1896/1897/1898/1899/1900/1901/1902/1903/1904/1905/1906/1907/1908/1909/1910/1911/1912/1913/1914/1915/1916/1917/1918/1919/1920/1921/1922/1923/1924/1925/1926/1927/1928/1929/1930/1931/1932/1933/1934/1935/1936/1937/1938/1939/1940/1941/1942/1943/1944/1945/1946/1947/1948/1949/1950/1951/1952/1953/1954/1955/1956/1957/1958/1959/1960/1961/1962/1963/1964/1965/1966/1967/1968/1969/1970/1971/1972/1973/1974/1975/1976/1977/1978/1979/1980/1981/1982/1983/1984/1985/1986/1987/1988/1989/1990/1991/1992/1993/1994/1995/1996/1997/1998/1999/2000/2001/2002/2003/2004/2005/2006/2007/2008/2009/2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017/2018/2019/2020/2021/2022/2023/2024/2025/2026/2027/2028/2029/2030/2031/2032/2033/2034/2035/2036/2037/2038/2039/2040/2041/2042/2043/2044/2045/2046/2047/2048/2049/2050/2051/2052/2053/2054/2055/2056/2057/2058/2059/2060/2061/2062/2063/2064/2065/2066/2067/2068/2069/2070/2071/2072/2073/2074/2075/2076/2077/2078/2079/2080/2081/2082/2083/2084/2085/2086/2087/2088/2089/2090/2091/2092/2093/2094/2095/2096/2097/2098/2099/2100/2101/2102/2103/2104/2105/2106/2107/2108/2109/2110/2111/2112/2113/2114/2115/2116/2117/2118/2119/2120/2121/2122/2123/2124/2125/2126/2127/2128/2129/2130/2131/2132/2133/2134/2135/2136/2137/2138/2139/2140/2141/2142/2143/2144/2145/2146/2147/2148/2149/2150/2151/2152/2153/2154/2155/2156/2157/2158/2159/2160/2161/2162/2163/2164/2165/2166/2167/2168/2169/2170/2171/2172/2173/2174/2175/2176/2177/2178/2179/2180/2181/2182/2183/2184/2185/2186/2187/2188/2189/2190/2191/2192/2193/2194/2195/2196/2197/2198/2199/2200/2201/2202/2203/2204/2205/2206/2207/2208/2209/2210/2211/2212/2213/2214/2215/2216/2217/2218/2219/2220/2221/2222/2223/2224/2225/2226/2227/2228/2229/2230/2231/2232/2233/2234/2235/2236/2237/2238/2239/2240/2241/2242/2243/2244/2245/2246/2247/2248/2249/2250/2251/2252/2253/2254/2255/2256/2257/2258/2259/2260/2261/2262/2263/2264/2265/2266/2267/2268/2269/2270/2271/2272/2273/2274/2275/2276/2277/2278/2279/2280/2281/2282/2283/2284/2285/2286/2287/2288/2289/2290/2291/2292/2293/2294/2295/2296/2297/2298/2299/2300/2301/2302/2303/2304/2305/2306/2307/2308/2309/2310/2311/2312/2313/2314/2315/2316/2317/2318/2319/2320/2321/2322/2323/2324/2325/2326/2327/2328/2329/2330/2331/2332/2333/2334/2335/2336/2337/2338/2339/2340/2341/2342/2343/2344/2345/2346/2347/2348/2349/2350/2351/2352/2353/2354/2355/2356/2357/2358/2359/2360/2361/2362/2363/2364/2365/2366/2367/2368/2369/2370/2371/2372/2373/2374/2375/2376/2377/2378/2379/2380/2381/2382/2383/2384/2385/2386/2387/2388/2389/2390/2391/2392/2393/2394/2395/2396/2397/2398/2399/2400/2401/2402/2403/2404/2405/2406/2407/2408/2409/2410/2411/2412/2413/2414/2415/2416/2417/2418/2419/2420/2421/2422/2423/2424/2425/2426/2427/2428/2429/2430/2431/2432/2433/2434/2435/2436/2437/2438/2439/2440/2441/2442/2443/2444/2445/2446/2447/2448/2449/2450/2451/2452/2453/2454/2455/2456/2457/2458/2459/2460/2461/2462/2463/2464/2465/2466/2467/2468/2469/2470/2471/2472/2473/2474/2475/2476/2477/2478/2479/2480/2481/2482/2483/2484/2485/2486/2487/2488/2489/2490/2491/2492/2493/2494/2495/2496/2497/2498/2499/2500/2501/2502/2503/2504/2505/2506/2507/2508/2509/2510/2511/2512/2513/2514/2515/2516/2517/2518/2519/2520/2521/2522/2523/2524/2525/2526/2527/2528/2529/2530/2531/2532/2533/2534/2535/2536/2537/2538/2539/2540/2541/2542/2543/2544/2545/2546/2547/2548/2549/2550/2551/2552/2553/2554/2555/2556/2557/2558/2559/2560/2561/2562/2563/2564/2565/2566/2567/2568/2569/2570/2571/2572/2573/2574/2575/2576/2577/2578/2579/2580/2581/2582/2583/2584/2585/2586/2587/2588/2589/2590/2591/2592/2593/2594/2595/2596/2597/2598/2599/2600/2601/2602/2603/2604/2605/2606/2607/2608/2609/2610/2611/2612/2613/2614/2615/2616/2617/2618/2619/2620/2621/2622/2623/2624/2625/2626/2627/2628/2629/2630/2631/2632/2633/2634/2635/2636/2637/2638/2639/2640/2641/2642/2643/2644/2645/2646/2647/2648/2649/2650/2651/2652/2653/2654/2655/2656/2657/2658/2659/2660/2661/2662/2663/2664/2665/2666/2667/2668/2669/2670/2671/2672/2673/2674/2675/2676/2677/2678/2679/2680/2681/2682/2683/2684/2685/2686/2687/2688

[illegible]

วันที่ 09/08/2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 300 ม. วิทยาลัยการอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

លេខ ២៩/២៥៦១ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

ԱՆԿԱԳՐԱԴԱՐԱՆԻ ՏՈՒՆԱՅԻՆ ԱՊՏԱՆԻ ՀԱՄԱՐ 7 ԱՌԽ ԲԱՆԺԱՆԵՐԱՅԻՆ ԵՎ ԲԱՆԺԱՆԵՐԱՅԻՆ

ប្រតិភូនៃក្រុមប្រឹក្សាភិបាលស្ថាប័នស្រាវជ្រាវ និងបណ្តុះបណ្តាលបុគ្គលិកស្រាវជ្រាវ ព័ត៌មានវិទ្យា/ស្ថាប័នស្រាវជ្រាវ និងបណ្តុះបណ្តាលបុគ្គលិកស្រាវជ្រាវ

กรมการช่างเทคนิค 6 เดือน ๒๕๖๒

ประเภท	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมค่าวัสดุของ		จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	รวมค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน					
1	ต้นทุนค่าจ้างแรงงานและวัสดุ	266.53	ลบ.ม.	-	125.00	33.316.25	33.316.25	92.00	46,460.00	112,110.00	33,316.25	
2	ค่าเช่าเครื่องมือช่าง ๕.๐๐ ม.	505.00	ชั่วโมง	130.00	65,650.00	-	-	92.00	46,460.00	112,110.00	33,316.25	
3	ค่าตอบแทนช่างเขียนร่าง	13.00	ลบ.ม.	350.00	4,550.00	1,183.00	1,183.00	91.00	32,050.00	33,233.00	8,643.00	
4	ปูนซีเมนต์ ๒๐๐ กก. ๑๐๐ ม.	26.67	ชั่วโมง	2,878.51	76,769.86	-	-	92.00	46,460.00	112,110.00	33,316.25	
5	ทรายหยาบ	44.00	ลบ.ม.	350.00	15,400.00	-	-	92.00	46,460.00	112,110.00	33,316.25	
6	หินบด ๑-๒	85.00	ลบ.ม.	380.00	32,300.00	-	-	92.00	46,460.00	112,110.00	33,316.25	
7	ค่าขนส่งปูนซีเมนต์	26.67	ชั่วโมง	350.00	12,233.51	-	-	92.00	46,460.00	112,110.00	33,316.25	
8	ค่าขนส่งทรายหยาบ	57.00	ลบ.ม.	350.00	19,950.00	-	-	92.00	46,460.00	112,110.00	33,316.25	
9	ค่าขนส่งหินบด ๑-๒	85.00	ลบ.ม.	350.00	29,750.00	-	-	92.00	46,460.00	112,110.00	33,316.25	
10	ค่าขนส่งปูนซีเมนต์	78.00	ลบ.ม.	350.00	27,300.00	-	-	92.00	46,460.00	112,110.00	33,316.25	
11	เหล็ก RB ขนาด ๑๒ มม.	3.179	ชั่วโมง	21,572.90	68,580.25	-	-	92.00	46,460.00	112,110.00	33,316.25	
12	เหล็ก RB ขนาด ๑๖ มม.	0.352	ชั่วโมง	22,314.49	7,854.70	-	-	92.00	46,460.00	112,110.00	33,316.25	
13	ค่าขนส่งเหล็กเสริม	3.531	ชั่วโมง	22,314.49	7,854.70	-	-	92.00	46,460.00	112,110.00	33,316.25	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

74 2023-09-06 10:08

หน้า 06 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

[illegible]

ขนาดกว้าง 0.90 เมตร ยาว 3.00 ม. ตัวแบบแปลน อ.ต.ป.ก.พ.น.ส. (ตัวอักษรย่อ) เลขที่ 29/2561 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ 1 คู่

เพื่อสร้าง จากบางสิ่งธรรมดาเป็น ๗๗ 7 ๗ ปากพ่นน้ำและจะขุดออก อ.ปากพอง จ.นครศรีธรรมราช

งานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

กรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 6 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

(ราคามำเดิมเฉลี่ย 26.00 บาท/ลิตร)

ปี	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ค่าแรงติดตั้งและผู้เหล็กเส้น(ตล.10ม.ม.×16 ม.ม.)	3.179	ตัน	-	-	3,300.00	10,490.70	10,490.70	
	ค่าแรงตัด ตัดและผู้เหล็กเส้น(ตล.มีอยู่ยาว 10 ม.ม.)	0.352	ตัน	-	-	4,100.00	1,443.20	1,443.20	
	สวดผู้เหล็ก	96.00	กก.	54.83	5,263.68	-	-	5,263.68	
	"เส้นบ(เค็ด 50%)	176.23	สป.พ.	408.04	71,908.89	-	-	71,908.89	
	ไม้คาวียึดแบบ(เค็ด 30%)	105.74	สป.พ.	584.79	61,835.69	-	-	61,835.69	
	ตะปู	88.00	กก.	50.00	4,400.00	-	-	4,400.00	
	ที่ลงงานสี่แบบ	352.47	ตร.ม.	-	-	133.00	46,878.51	46,878.51	
	แผ่นพื้นสำเร็จรูป ขนาด 0.30x3.00 ม.หนา 0.05 ม.	270.00	ตร.ม.	266.66	71,998.20	-	-	71,998.20	
	กำแพงติดตั้งผนังสำเร็จรูป	270.00	ตร.ม.	-	-	93.33	25,199.10	25,199.10	
	เหล็กดัดเสริมสำเร็จรูป ขนาด ๑ 4 ม.ม.ถ. 0.20x0.20 ม.	270.00	ตร.ม.	35.00	9,450.00	5.00	1,350.00	10,800.00	
	รวมวัสดุและค่าแรงงาน							726,472.76	
	ค่าจ้างช่างแรงงานในการขุดย้ายวัสดุไปยังสถานที่ก่อสร้างจริง								
	โดยช่างแล้วเสร็จจำนวน 6 คนๆละ 300 บาท	13.00	วัน	-	-	1,800.00	23,400.00	23,400.00	

$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right) = \frac{\partial L}{\partial x}$

အသံအသံ ၁ မိနစ် ၃၀ စက္ကန့် ၃၀၀

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง

๑. โครงการก่อสร้างสะพานทางเดินคนสล.จากบางลุ่มกรตถึงบางตารัน หมู่ที่ ๗

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากพั่นฝ่งตะวันออก

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๖๑,๐๐๐.-บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

๓.๑ ก่อสร้างสะพานทางเดินคนสล.จากบางลุ่มกรตถึงบางตารัน หมู่ที่ ๗ ขนาดกว้าง ๐.๙๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร ตามแบบแปลนอบต.ปากพั่นฝ่งตะวันออก เลขที่ ๒๙/๒๕๖๑ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๖ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๙๕๑,๐๐๐.-บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปรายการประมาณการราคาก่อสร้าง (ปร.๕)

๕.๒ ใบประมาณราคารายการวัสดุก่อสร้าง (ปร.๔)

๕.๓ แบบแปลนอบต.ปากพั่นฝ่งตะวันออกเลขที่ ๒๙/๒๕๖๑

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายประเสริฐ ช่อผูก

๖.๒ นางสาวอิศรารักษ์ เจริญสุข

๖.๓ นายญาณ มุสิเกตุ

(ลงชื่อ)



(นายบุญโชค ขำปราง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากพั่นฝ่งตะวันออก