

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเขื่อนกันน้ำกักเก็บน้ำชลประทานบางสันเป็น บริเวณบ้านนาหวี ศรีดง

หมู่ที่ 3 ก่อสร้างเขื่อนกันน้ำกักเก็บน้ำชลประทาน ยาว 42.00 ม. ตามแบบแปลน อบต.ปากพนังฝั่งตะวันออก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
 หมู่ที่ 3 ก่อสร้างคลองบางสันเป็น บริเวณบ้านนาหวี ศรีดง หมู่ที่ 3 ต.ปากพนังฝั่งตะวันออก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
 คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 8 เดือน มีนาคม พ.ศ.2561

ระยะเวลาดำเนินงาน 45 วัน

แบบ อบต.ปากพนังฝั่งตะวันออก แบบเลขที่ 2/2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
15	ค่าแรงตัด ดัดและผูกเหล็กเส้น(ศก.10มม.-16 มม.)	0.675	ตัน	-	-	-	-	2,227.50	
16	ค่าแรงจัด ดัดและผูกเหล็กเส้น(ศก.น้อยกว่า 10 มม.)	0.106	ตัน	-	-	-	-	434.60	
17	ลวดผูกเหล็ก	22.00	กก.	56.39	1,240.58	-	-	1,240.58	
18	ไม้แบบ(คิต 50%)	37.05	ลบ.ฟ.	408.04	15,117.88	-	-	15,117.88	
19	ไม้คร่าวยึดแบบ(คิต 30%)	22.23	ลบ.ฟ.	584.79	12,999.88	-	-	12,999.88	
20	ไม้ค้ำยันท้องคาน ขนาด ๑ 3" ยาว 3.00 ม.	23.00	ตัน	80.00	1,840.00	-	-	1,840.00	
21	ตะปู	18.50	กก.	50.00	925.00	-	-	925.00	
22	ค่าแรงงานไม้แบบ	74.10	ตร.ม.	-	-	-	-	925.00	
23	แผ่นพื้นสำเร็จรูป ขนาด 0.30x3.00 ม.หนา 0.05 ม.	126.00	ตร.ม.	316.66	39,899.16	133.00	9,855.30	9,855.30	
24	ค่ารถเบิ้ลค์โฮ	24.00	ชม.	-	-	1,900.00	45,600.00	39,899.16	
25	ท่อ PVC ๑ 2" ชั้น 8.5	2.00	ฟุต	163.55	327.10	60.51	121.02	448.12	
26	ดินถม+เกลี่ยเรียบ	70.00	ลบ.ม.	60.00	4,200.00	21.48	1,503.60	5,703.60	
27	ค่าขนส่งดินถม	70.00	ลบ.ม.	-	-	231.90	16,233.00	16,233.00	
28	หินผานตะแกรง+เกลี่ยเรียบ	8.00	ลบ.ม.	170.00	1,360.00	21.48	171.84	1,531.84	
29	ค่าขนส่งหินผานตะแกรง	8.00	ลบ.ม.	-	-	231.90	1,855.20	1,855.20	

(ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ย 26.00-26.99 บาท/ลิตร)